

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

EK PROTOKOL

PROTOKOL TARİHİ : 03/03/2022

PROTOKOL NO : 2022/03

TARAFLAR

Madde 1- Taraflar

- a) Mersin Valiliği
- b) Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü
- c) Hayırsever (Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı)

PROTOKOLÜN KONUSU VE KAPSAMI

Madde 2- Kapsam

Bu protokolün konusu, Hayırsever Dr. Ali YÜCELEN tarafından Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 1086 ada, 2 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa üzerine 8 Derslikli Mesleki Eğitim Merkezi binası ve çevre düzenlemesi dahil yaptırılmasının kalan işinin Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından gerçekleştirilmesine yönelik olup, 2020/1 No.lu protokole ek yapılmasıdır.

Madde 3- Yapılacak İşler

İnşaatin kapı ve pencere pvc doğramaları, merdiven korkulukları, cam, zemin şapı, seramik, iç boya, dış boya, asansör, elektrik montajı, mekanik montajı, çevre düzenlemesi, iç kapılar, merdiven mermeri gibi kalan yapım işleri hayırsever olarak Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir.


Madde 4- İnşaatin Bitiş Tarihi

İnşaatin başlama tarihinden itibaren 15/08/2022 tarihinde tüm işlemler tamamlanarak Mesleki Eğitim Merkezinin anahtarı Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Madde 5- İmza ve Yürürlük tarihi

Bu protokol 1 sayfa ve 5 maddeden ibaret olup, 03/03/2022 tarihinde taraflarca okunup mutabakata varılarak imza altına alınmıştır. İş bu protokol Mersin Valiliğinin onayı ile yürürlüğe girer.

Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı
Hayırsever



OLUR
03/03/2022

Ali İhsan SU
Vali

Adem KOCA
İl Millî Eğitim Müdürü

